

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 흥덕청소년문화의집 인테리어공사

(단위 : 원)

구 분	설계금액	조사금액	증(-감)액	설계율(%)	조사율(%) ¹⁾
◆ 직접공사비 계	397,971,513	386,011,170	-11,960,343		
- 간접노무비	17,795,471	16,011,025	-1,784,446	15.0%	15.0%
- 산재보험료	4,856,977	4,369,942	-487,035	3.56%	3.56%
- 고용보험료	1,377,962	1,239,787	-138,175	1.01%	1.01%
- 건강보험료	4,205,663	3,783,939	-421,724	3.545%	3.545%
- 노인요양보험료	544,633	490,020	-54,613	12.95%	12.95%
- 연금보험료	5,338,641	4,803,307	-535,334	4.5%	4.5%
- 퇴직공제부금비	2,728,638	2,455,023	-273,615	2.3%	2.3%
- 산업안전보건비	13,357,031	11,948,041	-1,408,990	2.28%	3.11%
- 환경보전비	1,193,914	1,158,033	-35,881	0.30%	0.30%
- 기타경비	19,041,111	18,408,850	-632,261	4.6%	4.6%
- 품질관리비	637,428	0	-637,428		
- 건설기계대여대금 지급보증서발급금액	0	386,011	386,011		0.10%
- 일반관리비	28,142,938	27,063,908	-1,079,030	6.0%	6.0%
- 이윤	32,953,000	30,102,566	-2,850,434	15.00%	15.00%
- 폐기물처리비	2,307,439	1,664,742	-642,697		
- 부가가치세	53,245,235	50,989,636	-2,255,599	10%	10%
◆ 도급비	585,697,000	560,886,000	-24,811,000	-4.24%	
◆ 관급자재비	24,791,000	24,791,000	0		
◆ 총 공사비	610,488,000	585,677,000	-24,811,000		

1) 조사율 : 계약심사부서에서 적용한 비율

조정내용

- 원가계산 간접공사비(제비율) 조정
 - 건설기계대여대금 지급보증액 발급금액 반영
 - 산업안전보건관리비 조정
- 공종별 단가 조정 (이동식강관말비계 공종 등 5건)
- 자재 단가 조정 (내수합판 등 3건)
- 기타 조정 (폐기물 처리 단가 조정)